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Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir Tiefbau- und Montagearbeiten (ZVB-Tiefbau/Montage)

Teil A: Aligemeines

1 Vertragsbestandteile

Bei Vertragsabschluss werden folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:
- Die Leistungs- bzw. Baubeschreibung
- Das zugehdrige Leistungsverzeichnis
- Etwaige Besondere Vertragsbedingungen fiir Tiefbau- und Montageleistungen,
- Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV — Tiefbau/Montage)
- Die allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen
(VOB/C)
- Die allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B)

Etwaige weitere Vertragsbestandteile sind in den Besonderen Vertragsbedingungen bzw.
Baubeschreibungen enthalten.

2 Preisermittlung

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung (Urkalkulation)
dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Ubergeben. Dies gilt auch flr
Nachunternehmerleistungen.

Der Auftraggeber darf die Preisermittiung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prifung von
sonstigen vertraglichen Anspriichen 6ffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon
rechtzeitig verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichthahme anwesend zu sein. Die
Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurtickgegeben.

3 Bietergemeinschaften

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft mehrerer Firmen abgegeben und wird dieser der
Auftrag erteilt, so ist jede Anderung dieser Bietergemeinschaft an die Zustimmung des
Auftraggebers gebunden. Lost sich diese Bietergemeinschaft aus Grinden auf, die der Auftraggeber
nicht zu vertreten hat, so kann der Auftraggeber die noch zu erbringenden Leistungen von jedem
Einzelmitglied der ehemaligen Bietergemeinschaft verlangen.

Unbeschadet der Forderung, dass ein Mitglied der Bietergemeinschaft federfihrend und ver-
handlungsbevollmachtigt anzugeben ist, haftet jedes Mitglied dem Auftraggeber gegeniber als
Gesamtschuldner.

4 Nachforderungen / Auftragserweiterung

Nachtrage und Leistungen, die nicht Bestandteil der beauftragten Leistung sind, sind vor Ausflihrung
schriftich dem Auftraggeber anzuzeigen. Bei dringend auszufuhrenden Arbeiten sind vor
Ausfiihrung zumindest die Einheitspreise festzulegen.

Die Vergltung der Nachforderungen ist in Teil B Abschnitt 2 geregelt.
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Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir Tiefbau- und Montagearbeiten (ZVB-Tiefbau/Montage)

5 Elektronischer Datenaustausch

5.1 Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

5.1.1 Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir folgende
Bearbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung

- Angebotsabgabe

- Mengenaustausch

- Abrechnung

5.1.2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des
Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB. Der Datenaustausch fir die
Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fir Elektronische
Bauabrechnung durchzufthren. Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige
Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewahrleistet ist.

5.1.3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines
elektronischen Vergabeverfahrens mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes ausgetauscht. Bei
Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe-
oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegeniber dem
Datentrager sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

5.2 Erganzung der Zusatzlichen Vertragsbedingungen fiir die Abrechnung

5.2.1 Prifbarkeit

Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell gepruft werden kann
auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und die
vollstandigen Ansatze und Zwischenwerte auszudrucken. Ist der Prifungsaufwand zu grof3 kann der
Auftraggeber die Neueinreichung der Leistungsberechnung verlangen.

5.2.2 Vereinbarung
Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - soweit
erforderlich getrennt fiir einzelne Teilleistungen - zu treffen Uber:
- den Abrechnungsablauf (z.B. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der
Abrechnungsabschnitte)
- die Leistungserfassung (z.B. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden
Formblatter, Festlegungen fiir besondere geometrische Bedingungen)
- die Leistungsberechnung (z.B. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu
verwendenden REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme)
- die Datentrager (z.B. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datentrager und ihre
Beschriftung, die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Ubergabe der Datentrager).
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5.2.3 Berichtigung einer Leistungsberechnung

Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelfallen manuell deutlich
erkennbar und lesbar erganzt oder berichtigt werden; bei einer gréReren Zahl von derartigen
Anderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5.2.4 Fehlermitteilung

Stellt der Auftragnehmer nach Ubergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler fest, so
hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
Dasselbe gilt fir die nach Ubergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten Fehler und
vorgenommenen Berichtigungen. Der Auftraggeber wird die bei der Prifung festgestellten Fehler
ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen.

6 Angebote an Dritte

Der Auftragnehmer ist im Rahmen von Baumalnahmen verpflichtet, im Bedarfsfall

- dem angrenzenden Grundstlickseigentimer fir die Sanierung oder Neuanlage seiner
Grundstlickanschlussleitungen des Gewerkes Abwasser bzw. fur die notwendigen
Eigenleistungen im Zusammenhang mit Arbeiten an den Netzanschlussleitungen der
Versorgungsparten Erdgas, Strom und Trinkwasser ein Angebot zu markttblichen Preisen
anzubieten. Diese Leistungen sind nach privater Beauftragung vom Auftragnehmer zu
erbringen und mit dem Eigentiumer abzurechnen.

- einer Kommune bzw. eines Dritten (Telekom, Dt. Glasfasert etc.) zur Mitverlegung eines
Kabels oder Leerrohre ein Angebot zu marktublichen Preisen anzubieten. Diese Leistungen
sind mit der Kommune bzw. dem Dritten direkt abzurechnen.
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Teil B: Erganzungen zur VOB/B

Die ZVB-Tiefbau/Montage Teil B beinhalten ergénzend zur VOB/B Anderungen, Ergdnzungen und
Kommentare und sind Vertragsbestandteil der Bauvertrage des Auftraggebers. Die Nummerierung
erfolgt analog zu den §§ VOB/B.

1 Art und Umfang der Leistung

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

2 Vergutung

Werden bei Baumalnahmen nach Ausschreibung bzw. Preisanfrage nicht vorgesehene Leistungen
oder Leistungen durch Anderung des Bauentwurfes vom Auftraggeber gefordert, so sollen diese
Leistungen durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeichnisses erbracht werden. Die dort
vorhandenen Einheitspreise sind die Verhandlungsbasis fir die Preisermittlung. Das Rahmen —
Leistungsverzeichnis liegt den Ausschreibungsunterlagen nicht bei; es kann jedoch vom Bieter vor
Abgabe des Angebotes angefordert werden. Bei Nichtanforderung gilt, dass dem Bieter das Rahmen
— Leistungsverzeichnis bekannt ist.

Kdnnen die zusatzlichen Leistungen, nicht durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeichnisses
erbracht werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittiungen fur die nicht
vorgesehenen Leistungen bzw. gednderten Leistungen, einschliellich der Aufgliederung der
Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansatze), mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie
die erforderlichen Auskunfte zu erteilen.

Die Nachlasse des Hauptauftrages gelten auch fir alle Nachtradge und Auftragserweiterungen.

3 Ausfuhrungsunterlagen

Um Beschadigungen an in 6ffentlichen und privaten Grundsticken verlegten Kabeln, Leitungen,
Kanalen oder unterirdischen Bauten zu vermeiden, sind entsprechende fiir den Zeitpunkt der
Ausfihrung aktuelle Planunterlagen bei den entsprechenden Versorgungstragern anzufordern, die
Plangegebenheiten sind auf die Ortlichkeiten zu Ubertragen. Die Planunterlagen sind auf den
jeweiligen Baustellen vorzuhalten.

Der Auftragnehmer muss alle vorsorglichen MalRnahmen ergreifen, um etwaige Schaden zu
vermeiden (z.B. ausschlieRliche Handschachtung im Bereich von Leitungen und Kabeln). Alle
Schaden an verlegten Kabeln, Leitungen, Kanalen oder unterirdischen Bauten sind dem
Auftraggeber unverzuglich anzuzeigen.

Kosten fur Statiken fir Verbau und Kanalrohre sind in den jeweiligen Positionen einzurechnen.
Kosten fiir geprifte Statiken von Bauwerken im Kanalbau sind lber eine entsprechende Position
abzurechnen. Die Unterlagen sind vor Ausflihrung der Bauleistungen dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Die von dem Auftragnehmer in Bezug auf die Bauleistungen angefertigten Unterlagen, z. B. Plane,
Zeichnungen etc. sind an den Auftraggeber herauszugeben und diesem zu Uberlassen. lhm
Uberlassene Unterlagen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber jederzeit auf dessen Verlangen,

Stand 03/2021 Seite 6 von 11



Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir Tiefbau- und Montagearbeiten (ZVB-Tiefbau/Montage)

spatestens jedoch nach Fertigstellung der Bauleistung, zurlickzugeben. Zurlckbehaltungsrechte
des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei denn die zu Grunde liegenden Forderungen sind
unstreitig oder rechtskraftig festgestellt.

4 Ausfuhrung

Fir die Mittel und Verfahren zur Ausfliihrung der Bauleistungen ist der Auftragnehmer verantwortlich.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit anderen auf der Baustelle eingesetzten Unternehmen
reibungslos zusammenzuarbeiten. Dabei hat die Einteilung der Arbeit so zu erfolgen, dass
Wartezeiten anderer Unternehmen vermieden werden.

Uber die einzelnen Arbeitstage hat der Auftragnehmer Tagesberichte aufzustellen. Da zur Vergiitung
unvermeidbarer Warte- oder Stillstands- Zeiten die Tagesberichte herangezogen werden, ist die
wdchentliche unaufgeforderte Ubergabe dieser Berichte an den AG zwingend erforderlich. Bei
Nichtbeachtung dieser Vorgabe gelten bei der Vergutung von unvermeidbaren Warte- oder
Stillstands- Zeiten die vom AG gemachten Angaben bezlglich Maschinen- und Personaleinsatz. Die
Tagesberichte mussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kénnen, insbesondere Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten Gro3gerate, Art, Umfang
und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben Gber den Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen groReren Umfanges), Behinderung und Unterbrechung der Ausflhrung,
Arbeitseinstellung, Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und
Unterbrechung der Ausflihrung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Grinde hierfur anzugeben.

Der Auftragnehmer kann die ihm Ubertragenen Leistungen nur mit schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers durch Nachunternehmer ausflihren lassen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen,
dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei denn, der
Auftraggeber hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Haftung bleibt in jedem Fall beim Auftragnehmer.

5 Ausfiihrungsfristen

Bei Einzelausschreibungen hat der Auftragnehmer den Baubeginn und das geplante Bauende mit
dem Angebot abzugeben. Beim ersten Abstimmungs- und Bauablaufgesprach ist vom
Auftragnehmer einen auf die Baumalnahme bezogener Bauzeitenplan mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Dieser Bauzeitenplan muss spatestens zum Baubeginn dem Auftraggeber vorliegen.
Weiterhin ist dieser ohne Aufforderung wahrend der Bauausflihrung fortzuschrieben. Wichtige
Meilensteine, bei denen die Mitarbeit des AG unabldssig ist, sind als solche gesondert im
Bauzeitenplan darzustellen. Dieser Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil.

Bei Arbeiten im Rahmenvertrag hat der Auftragnehmer nach Aufforderung durch den Auftraggeber
innerhalb von 3 Tagen mit der Ausflihrung der Arbeiten zu beginnen. In Notfallen sind die
erforderlichen Arbeitskrafte und -gerate sofort zu stellen. Arbeitsbeginn und zeitlicher Ablauf der
Tiefbau- und Montagearbeiten werden vom Baubeauftragten des Auftraggebers festgelegt.

Die angegebenen Bautermine sind einzuhalten.

Bei Abweichungen von der Planung bzw. Verzdégerungen bei der Bauausfiihrung sind rechtzeitig mit
dem Baubeauftragten des Auftraggebers geeignete MalRnahmen abzustimmen, damit die Bauzeit
nicht Uberschritten wird.
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6 Behinderung und Unterbrechung

Vorhersehbare Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen werden nicht besonders vergutet. Die
ablaufbedingten Wartezeiten far wechselseitige ~ Abhangigkeiten der Gewerke
(Montage/Tiefbauarbeiten) sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Insbesondere bei der
Sanierung von Netzanschlissen muss mit mehrtagigen Unterbrechungen gerechnet werden. Die
sich daraus ergebenen Kosten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Arbeitsunterbrechungen in Baumafnahmen, die vom Auftragnehmer veranlasst werden, sind dem
Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

7 Verteilung der Gefahr

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

8 Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten und den Auftragnehmer von weiteren
Auftragen auszuschlie3en, wenn der Auftragnehmer oder seine Bevollmachtigten den Dienstkraften
des Auftraggebers, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages
befasst sind, Geschenke oder andere unzulassige Vorteile anbieten, versprechen oder gewahren.

Im Falle des Rucktritts sind die ausgeflihrten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen.
Der Auftraggeber kann Schadenersatz wegen Nichterfullung des Vertrages verlangen.

9 Kiundigung durch den Auftragnehmer

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

10 Haftung

Der Auftragnehmer hat bis zur Abnahme seines Werkes alle zur Sicherung der Baustelle
erforderlichen MaRnahmen unter voller Eigenverantwortung vorzunehmen.

Der Auftragnehmer tbernimmt die volle Gewahr daflr, dass bei der Ausfiihrung des Auftrages alle
in Frage kommenden gesetzlichen, behdrdlichen, polizeilichen und berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften eingehalten werden und haftet bei eigenem Verschulden allein fir alle durch Versto3
gegen diese Vorschriften entstehenden Folgeschaden. Er hat alle Schutzmalinahmen und
Verkehrssicherungspflichten zu veranlassen und zu tragen, die zur Sicherung fremden Eigentums,
namentlich von Nachbargrundstiicken und von o&ffentlichen Geh- und Fahrflachen sowie zur
Abwendung von Unféllen erforderlich sind. Diese Schutzvorkehrungen sind aufrecht zu erhalten,
solange eine Gefahr fur Personen und Sachen bestehen kann. Der Auftragnehmer hat Bauunfalle,
bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden sind, dem Auftraggeber unverziglich
mitzuteilen.

11 Vertragsstrafe

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu verantworten hat, kann der

Auftraggeber fir jeden Werktag der Verspatung eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 %o pro Werktag,
hdchstens jedoch 5 % des Auftragswertes vom Auftragnehmer fordern.
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12 Abnahme

Mit Abgabe der Fertigmeldung bei Kleinstma3nahmen sind Fotos der wiederhergestellten Flachen,
die die ordnungsgemalie Wiederherstellung erkennen lassen einzureichen und zuséatzlich eine
Strukturierte Fotodokumentation, die die Abwicklung von KleinstmaRnahmen chronologisch
darstellt.

Fir KleinmaBnahmen wie Fehlerbehebung, Hausanschlisse u. A. findet der § 12 VOB/B
Anwendung.

Die fiktive Abnahme nach § 12 Nr.5 VOB/B ist fUr alle anderen BaumafRnahmen ausgeschlossen,
die Abnahme erfolgt formlich.

13 Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt 5 Jahre. Der Auftragnehmer hat wahrend dieser
Zeit alle im Rahmen der Mangelbeseitigung notig werdenden Reparaturen und Instandsetzungen
fachgerecht auf seine Kosten zu bewirken.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der Abnahme.

Hinsichtlich der Hemmung der Verjahrung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

14 Abrechnung und Abrechnungshinweise

Jede Abrechnung muss nachvollziehbar und prifbar sein, somit missen alle
Abrechnungsrelevanten Unterlagen dem Auftraggeber unverziglich und unaufgefordert zur
Verfliigung gestellt werden.

Im Allgemeinen wird bei der NEW Netz fir Bauleistungen das Gutschriftverfahren als
Rechnungsverfahren genutzt. Grundlage fur die Abrechnung ist ein gemeinsam vom Auftragnehmer
und Auftraggeber erstelltes und unterschriebenes Aufmal3.

Uber die sich daraus ergebende Abrechnungssumme wird dem Auftragnehmer durch den
Auftraggeber eine Gutschrift angewiesen.

Die Ermittlung der Abrechnungssumme ergibt sich aus folgenden Schritten:

Die Summe der erbrachten Leistungen (E.P) zuzlglich vorhandener Rechnungen vom
Auftragnehmer. Die daraus resultierende Summe bestimmt die Aufschlagskondition.

Uber die Gutschrift erhalt der Auftragnehmer eine Gutschriftanzeige. Der Auftragnehmer stellt im
Gutschriftverfahren keine Rechnung an den Auftraggeber.

Bei umfangreicheren Baumalinahmen kdnnen in Abstimmung mit dem Baubeauftragten auch
Abschlagszahlungen geleistet werden. Abweichungen vom Gutschriftverfahren missen im Einzelfall
mit dem Einkauf abgestimmt werden.

15 Stundenlohnarbeiten

Die Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten bedarf immer einer besonderen Anweisung durch den
Baubeauftragten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat (ber die ausgeflhrten
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Stundenlohnarbeiten  arbeitstaglich  Stundenlohn-Nachweise dem Baubeauftragten des
Auftraggebers einzureichen. Diese missen aul3er den Angaben nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 folgende
Angaben enthalten:

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausflhrungsortes innerhalb der Baustelle

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die Geratekenngrofien,

- geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und den Gerateeinsatz mit Angabe des
Arbeitsbeginns und des Arbeitsendes sowie von Pausen

Uberstundenzuschlage kénnen nach Uberschreitung der Regelarbeitszeit friihestens ab 17.00 Uhr,
Nachtzuschlage ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr geltend gemacht werden. Werktagliche Arbeitszeiten sind
von Montag bis Samstag 06:00 bis 17:00. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den
Baubeauftragten des Auftraggebers und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur
Art und Umfang der erbrachten Leistungen, es bleibt die Prifung vorbehalten, ob es sich um
Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Nicht rechtzeitig eingereichte Stundenlohnnachweise
werden bei der Abrechnung nicht anerkannt.

16 Zahlung

In besonderen Fallen kénnen Vorauszahlungen auf noch nicht eingebaute Bauteile oder Baustoffe
in Hohe von 70% des Wertes dieser Teile gewahrt werden. Fir diese Vorauszahlung ist eine
Burgschaft eines Kreditinstitutes oder Kreditversicherers zu erbringen (s. a. Ziffer 17 -
Sicherheitsleistung). Vorauszahlungen dirfen nur fur die Bezahlung der benannten Baustoffe oder
Bauteile verwandt werden.

Alle Zahlungen werden bargeldlos durch Uberweisung auf ein Konto des Auftragnehmers geleistet.
Schlussrechnungen werden nach Abnahme der Leistung und nach Stellung der vereinbarten
Sicherheit bezahlt. Der Auftraggeber behalt sich vor, Abschlagszahlungen um 10 % zu kirzen, bis
der vereinbarte Sicherheitseinbehalt nach Ziffer 17 erreicht ist, es sei denn, der Auftragnehmer hat
eine Vertragserfullungsbirgschaft dem Auftraggeber Gbergeben.

Der Auftraggeber hat das Recht, mit eigenen Forderungen, die er gegen den Auftragnehmer hat,
aufzurechnen, unabhangig davon, aus welchem Grunde diese entstanden sind.

Eine Aufrechnung des Auftragnehmers mit Forderungen des Auftraggebers ist nur bei unbestrittenen
oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

Eine Abtretung oder Ubertragung von Forderungen und Anspriichen aus diesem Vertrag, die der
Auftragnehmer gegen den Auftraggeber hat, ist ausdrticklich ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch Rechnungsprifung der Internen Revision oder
externer Revisionen (z.B. Rechnungsprifungsamt oder Landesrechnungshof) nachtraglich
festgestellten Differenzbetragen an den Auftraggeber zurlickzuzahlen. Bei Rickforderungen aus
Uberzahlungen kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3
BGB) berufen.
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17 Sicherheitsleistungen

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer als Sicherheit fiur die Erfullung der
Vertragsleistungen und von Gewahrleistungsansprichen eine Vertragserfillungsbirgschaft in Hohe
von 5 % des Brutto-Auftragswertes und eine Blrgschaft fir Mangelanspriiche in Héhe von 5 % der
Brutto-Abrechnungssumme zu erbringen. Die Riickgabe der Vertragserfillungsbirgschaft erfolgt
nach Abnahme der Baumalinahme und vor Begleichen der Schlussrechnung gegen Vorlage der
Blrgschaft fir Mangelansprtiche.

Die Sicherheitsleistungen kénnen durch Beibringung einer unbefristeten selbstschuldnerischen
Blrgschaft eines vom Auftraggeber anerkannten Kreditinstituts oder Kreditversicherers erfolgen.
Hierzu hat der Auftragnehmer die Birgschaftsurkunde gemald Vorlage des Auftraggebers zu
verwenden. Die Kosten der Blrgschaftsgestellung hat der Auftragnehmer zu tragen. Die Blirgschaft
ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Die Glltigkeitsdauer der Birgschaft ist unbefristet; die Ruickgabe auf Anforderung des
Auftragnehmers richtet sich nach den unter Ziffer 13 dieser Vertragsbedingungen aufgefiihrten
Gewahrleistungsfristen bzw. nach den vertraglich vereinbarten Gewahrleistungsfristen.

Die Gewahrleistungssicherheit wird Uber die gesamte Dauer des gemal Ziffer 13 vereinbarten
Gewabhrleistungszeitraumes aufrechterhalten. Eine wahrend dieses Zeitraumes noch nicht in
Anspruch genommene Blrgschaft wird spatestens nach Ablauf von 5 Jahren auf Anforderung des
Auftragnehmers zurtickgegeben.

18 Streitigkeiten

Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des offentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermégen, wird als ausschlieRlicher Gerichtsstand der Geschéftssitz
des Auftraggebers fir alle Anspriche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben,
vereinbart. Gleiches gilt gegenlber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewohnlichen
Aufenthaltsort auerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewdhnlicher
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
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